
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง                                                                                                                 ปร.5

ส่วนราชการ                ส่วนโยธา องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม
ประเภทงาน  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต  จ  านวน  2  ช่วง

ช่วงท่ี  1  ขนาดกวา้ง  4.00   เมตร  ยาว  184  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่นอ้ยกวา่ 736 ตารางเมตร

ช่วงท่ี  2  ขนาดกวา้ง  3.00   เมตร  ยาว  248   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่นอ้ยกวา่ 736 ตารางเมตร

        พร้อมซ่อมแซม ถนน คสล.เดิม ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 62  เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ย

   กวา่  186   ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ  อบต.  พร้อมป้ายชัว่คราว 1 ป้ายและป้ายโครงการ  1  ป้าย 
 สถานทีก่่อสร้าง  หมู่ท่ี  6    บา้นไร่ถ่ินนอ้ย  ต  าบลไร่มะขาม  อ  าเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี

       ( จากบา้นนายมานะ  กลดัเขม็ทอง ถึง บา้นนายเวียน  นพคุณ )  
เจ้าของงาน   องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม

ประมาณการตามแบบ  ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่มะขามก าหนด

ประมาณราคา   วนัท่ี  3  สิงหาคม   2558

รวม รวม

ล าดบัท่ี รายการ ค่างานตน้ทุน Factor  F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

( บาท ) ( บาท )

1 ราคาวสัดุและแรงงาน 467,695.- 1.3365 625,074.36

2 ป้ายโครงการ 3,000.-

628,074.36.-

8,074.36.-

620,000.-

        ( หกแสนสองหม่ืนบาทถว้น )

       ลงช่ือ..................................................ผูป้ระมาณการ                         ลงช่ือ............................................ผูต้รวจสอบ

                  ( นายสัมฤทธ์ิ    ค  าทรัพย ์)                                                                 ( นายพินยั   นาคแกว้ )

                     นายช่างโยธา                                                                                       หวัหนา้ส่วนโยธา

       ลงช่ือ.................................................เห็นชอบ                                     ลงช่ือ...........................................อนุมติั

              ( นางสาวพชัรินทร์  เจิมสุวรรณ )                                                       ( นายสุทธิพงษ ์   พรมมาตร์ )

            ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม

รวมเป็นเงิน

ปรับลดค่างาน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน
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